

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 / 2014

Αλεξανδρούπολη - 04- 2014
Αρ. πρωτ. :

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με το αρθ.29 του Ν.3669/08 καθώς και τα άρθρα 5,15,16 του ιδίου Νόμου και αρθ.3 και 25 του Π.Δ.609/1985 και με τις διατάξεις Ν.1418/84 περί εκτελέσεως «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ».

Προϋπολογισμός έργου: 25.000,00 με τον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο του παραπάνω έργου είναι η συντήρηση και επισκευή των κατεστραμμένων υπαρχουσών ποτιστρών που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Αλεξ/πολης, και συγκεκριμένα σε ποτίστρες του οικισμού Μάκρης, Λεπτοκαριάς, Αύρας, Δικέλλων, Μεσημβρίας, Δωρικού, Αισύμης και Άβαντα του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλεξ/πολης.

Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Αλεξ/πολη. Πληροφορίες στο τηλ. 2551064129 αφμόδιος υπάλληλος Καρκάνη Παρασκευή.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να παρουσιασθούν στην επιτροπή Διαγωνισμού στην αίθουσα Δ.Σ του Δήμου Αλεξ/πολης στις2014, ημέρακαι ώρα 10.00 π.μ.(Λήξη υποβολής προσφορών), με τα δικαιολογητικά και σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων σε τάξεις Α1, Α2 και 1^{ης} για έργα Οικοδομικά ή Υδραυλικά με τους περιορισμούς για τα ανώτατα και κατώτατα όρια όπως ισχύουν για εταιρείες εντός και εκτός νομού, καθώς και εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου είδους και τάξης πτυχίου.

3. ΕΙΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους , κατά τους όρους του αρθ.24 του Ν.3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ , δηλαδή στο ποσό των **Τετρακόσια Επτά Ευρώ (407,00 €)** και χρόνο ισχύς αυτής το λιγότερο ένα (1) μήνα.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από Έκτατα του Δήμου Αλεξ/πολης.

5. Το αποτέλεσμα του πρόχειφου διαγωνισμού και το πρακτικό θα εγκριθούν από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αλεξ/πολης.

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση υπαρχουσών ποτιστρών της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδροπολης.

Συγκεκριμένα η επισκευή των ποτιστρών περιλαμβάνει την επισκευή της παροχής της ύδρευσης, την επισκευή των αρμών στα τμήματα των τσιμεντένιων τμημάτων των υπάρχουσων ποτιστρών, όπου αυτές παρουσιάζονται φθορές καθώς και την επισκευή ορισμένων υδρομαστεύσεων αυτών.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή και η συντήρηση των κατεστραμμένων υπάρχουσων ποτιστρών που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδροπολης και συγκεκριμένα σε ποτίστρες του οικισμού Μάκρης, Λεπποκαριάς, Αύρας, Δικέλλων, Μεσημβρίας, Δωρικού, Αισόμυης και Άβαντα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αλεξάνδροπολης.

Ενδεικτικά θα αντικατασταθούν κατεστραμμένα τμήματα σωλήνων που μεταφέρουν το νερό από τις υδρομαστεύσει στις ποτίστρες καθώς και τμήματα των σωλήνων και των τεμαχίων ύδρευσης (βάνες) στην αρχή και στο τέλος των ποτιστρών αλλά κυρίως θα κατασκευαστούν τα κατεστραμμένα τμήματα από σκυρόδεμα και θα πληρωθούν με τσιμεντοειδές υλικό οι εξωτερικοί αρμοί των ποτιστρών αυτών και με τσιμεντοκονία, όπου απαιτείται.

Το έργο θα διαρκέσει 3 (Τρείς) μήνες.

Για την κατασκευή του έργου υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2014 με Κ.Α. 30.6262.002

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα Νομοθεσία και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € εκ των οποίων τα 4.674,80 € είναι για το Φ.Π.Α..

Αλεξάνδροπολη 27 - 03 -2014
Η συντάξασα

ΚΑΡΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

Αλεξανδρούπολη - 04- 2014
Αρ. πρωτ.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με το αρθ.29 του Ν.3669/08 καθώς και τα άρθρα 5,15,16 του ιδίου Νόμου και αρθ.3 και 25 του Π.Δ.609/1985 και με τις διατάξεις Ν.1418/84 περί εκτελέσεως «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν,
για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ».

Προϋπολογισμός έργου: **25.000,00 με τον Φ.Π.Α.**

Αντικείμενο του παραπάνω έργου είναι η επισκευή των πεζοδρομίων, η οποία θα περιλαμβάνει αντικατάσταση καταστραμμένων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίων, σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης σποραδικά, αλλά και η κατασκευή νέων πρόχυτων κρασπέδων και νέων πλακοστρώσεων ,σε μεγαλύτερη έκταση ,όπου απαιτείται.

Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Αλεξ/πολη. Πληροφορίες στο τηλ. 2551064129 αρμόδιος υπόλληλος Καρκάνη Παρασκευή.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να παρουσιασθούν στην επιτροπή Διαγωνισμού στην αίθουσα Δ.Σ του Δήμου Αλεξ/πολης στις2014 ημέρα και ώρα 10.00 π.μ.(Λήξη υποβολής προσφορών), με τα δικαιολογητικά και σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων σε τάξεις A1, A2 και 1^{ης} για έργα Οικοδομικά ή Οδοποιίας με τους περιορισμούς για τα ανώτατα και κατώτατα όρια όπως ισχύουν για εταιρείες εντός και εκτός νομού, καθώς και εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αναλόγου είδους και τάξης πτυχίου.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του αρθ.24 του Ν.3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των **τετρακόσια επτά ευρώ (407,00 €)** και χρόνο ισχύς αυτής το λιγότερο ένα (1) μήνα.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από Έκταπη Επιχορήγηση άρθρου 27 του Ν.3756/09.

5. Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού και το πρακτικό θα εγκριθούν από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αλεξ/πολης

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή πεζοδρομίων της Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης.
Συγκεκριμένα η επισκευή των πεζοδρομίων περιλαμβάνει την επισκευή των κράσπεδων
και των πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων.

Σκοπός του έργου είναι η αποξήλωση των κατεστραμμένων πλακών και των κρασπέδων των πεζοδρομίων στα διάφορα σημεία των οδών της πόλεως και η αντικατάσταση των πλακών από τσιμεντόπλακες όμοιες με τις κατεστραμμένες και των κρασπέδων από νέα πρόχυτα κράσπεδα πάνω σε βάση έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20ή χυτά από σκυρόδεμα C 16/20.
Επίσης θα κατασκευαστούν νέα πρόχυτα κράσπεδα και θα γίνουν νέες πλακοστρώσεις σ' όποια σημεία κριθεί απαραίτητο.

Σκοπός του έργου είναι η αποξήλωση των κατεστραμμένων πλακών και των κρασπέδων των πεζοδρομίων στα διάφορα σημεία των οδών της πόλεως και η αντικατάσταση των πλακών από τσιμεντόπλακες όμοιες με τις κατεστραμμένες και των κρασπέδων από νέα προκατασκευασμένα κράσπεδα πάνω σε βάση έδρασης από οπλισμένο σκυρ. C 16/20ή από χυτά κράσπεδα σκυρ. C 16/20.
Ενδεικτικά θα αντικατασταθούν πλάκες στις οδούς Ζαρίφη,Ι.Δραγούμη ,Κουταβού,Σ.Λωζάνης.Δολόγκου,
Μ.Αλεξάνδρου μπροστά στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς και έναντι του Ξενοδοχείου Εγνατία και Εθνικής Αντίστασης (πλησίον Μασούτη), Δέρκων & Άρδα γωνία, Κικόνων, Πλατινουπόλεως,
και σ' ολες τις οδούς στον ιστό της πόλης όπου υποδείξει η επίβλεψη μετά από καταγγελίες και αιτήσεις πολιτών.
Κράσπεδα θα κατασκευαστούν στην οδό Ευκαρπίας,Κικόνων,έναντι γηπέδου Μαρακανά,
Θράκης 21,Α.Μάκρης 5,Ηλακλέιτου 16 Χιλή,28ης Οκτωβρίου 2-4
και σε άλλα σημεία όπου έχουν καταστραφεί στο κέντρο της πόλεως και θα υποδείξει η επίβλεψη.

Το έργο θα διαρκέσει 3 (Τρείς) μήνες.

Για την κατασκευή του έργου υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2014 με Κ.Α. 30.7334.002

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα Νομοθεσία και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € εκ των οποίων τα 4.674,80 € είναι για το Φ.Π.Α..

Αλεξ/πολη 27 - 03 -2014
Η συντάξασα

ΚΑΡΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προς

κ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αλεξ/πολης
Ουζουνίδη Γεώργιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1984)»

Κύριοι σύμβουλοι, η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Έβρου και έχει αριθμό 74/2009. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.651.705,06 € και η χρηματοδότηση του γίνεται από το πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).

Με την υπ' αρ. 176204/25-2-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντάχθηκε η πράξη "Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013".

Με την υπ' αρ. 169/4-8-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φερών, έγινε η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου, που διενεργήθηκε στις 27-07-2010 και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός ανάθεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Τ.Ε.Κ ΘΕΣ/ΙΚΗΣ Α.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση 62,15 % στις τιμές του Τιμολογίου της Μελέτης που αντιστοιχούσε σε συνολικό ποσό προσφοράς 2.495.879,79 € με Γ.Ε. &Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά, πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.

Το εργολαβικό Συμφωνητικό υπογράφηκε στις 29/06/2011 και η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών ορίσθηκε σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή του, δηλαδή μέχρι τις 29/12/2013.

Με την υπ' αρ. 913/27-12-2013 απόφαση Δημοτικό Συμβουλίου Αλεξ/πολης εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου ως τις 24/02/2014 μετά και την σύμφωνη γνώμη, με αρ. πρωτ. 112673/οικ από 10/12/2013, της Ειδ. Υπηρ. Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α για παράταση εργασιών 57 ημερών.

Με την υπ' αρ. 112670/10-12-2013 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-1013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διατύπωσε Σύμφωνη Γνώμη για την Τροποποίηση Σύμβασης-Έγκριση 2^ω ΑΠΕ Ισοζυγίου-2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Υπόεργου (1) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΕΡΩΝ (Αναθεώρηση Οριστικής Μελέτης 1984) της Πράξης 217076 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ».

Με την υπ' αρ. 84/2013 Γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2^ω ΑΠΕ και την σύναψη της 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με την απόφαση υπ' αρ. 914/27-12-2013 Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ :B163ΩΨΟ-Θ14 «Έγκρισης 2^ω ΑΠΕ-Ισοζυγίου και 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου 1: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΕΡΩΝ (Αναθεώρηση Οριστικής Μελέτης 1984)» του έργου: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ» εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ-Ισοζύγιος και η 1^η Συμπλ. Σύμβαση και με το υπ' αρ. 851/08-01-2014 διαβιβάστηκε η παραπάνω απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης για έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω απόφασης Δ.Σ.

Με την υπ' αρ. πρωτ.308/07-02-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης εγκρίθηκε η νομιμότητα της υπ' αρ.914/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξ/πολης.

Με την απόφαση υπ' αρ. 15/21-01-2014 Διοικητικού Συμβουλίου του Κυρίου του παραπάνω έργου ,της ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης, ενέκρινε και αποδέχτηκε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Έργου & 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του υποέργου και με Βεβαίωση της ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης βεβαιώθηκε η χρηματοδότηση- πίστωση του 2^{ου} ΑΠΕ-1^η Συμπληρωματική Σύμβαση από ίδιους Πόρους του Κυρίου του έργου.

Η Ανάδοχος εταιρεία ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε με την υπ' αρ.πρωτ.7775/06-02-2014 αίτησή της, ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ως τις 24/08/2014 δηλαδή για 6 (έξι) μήνες περίπου, για τους κάτωθι λόγους:

- τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ Ισοζυγίου-1^{ης}

Συμπληρωματικής Σύμβασης και για την υπογραφή αυτής και κυρίως τον χρόνο για την εκτέλεση των υπόλοιπων, επί πλέον, εργασιών του έργου που περιλαμβάνονται σ' αυτή την Σ.Σ, δηλαδή των απαιτούμενων εργασιών για την πλήρη ολοκλήρωση του υποέργου 1 (Υπολειπόμενο τμήμα Κ.Α.Α) και σύνδεση με 2^ο Υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ».

Η διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αλεξ/πολης εισηγήθηκε, με την υπ. αρ. 10028 από 18/02/2014 αίτησή της, προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ την προέγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1:« ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΕΡΩΝ» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 24^η Αυγούστου του έτους 2014.

Η Τεχνική υπηρεσία, Δ/νουσα Υπηρεσία του Υποέργου έχοντας υπόψη τους παρακάνω λόγους:

Α) Απαιτείται χρόνος για την κατασκευή του συνόλου των εργασιών που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ (Ισοζύγιο) & 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, για τον οποίο η υπηρεσία της Ειδ.Υπηρ. Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α διαπίστωσε Σύμφωνη Γνώμη σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 112670/οικ από 10/12/2013 Διαπίστωση Γνώμης της Ειδ.Υπηρ. Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α ,η οποία στην συνέχεια εγκρίθηκε από όλα τα αρμόδια όργανα .

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι παραπάνω εργασίες του 2^{ου} ΑΠΕ –Ισοζυγίου είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του υποέργου 1 αφού το ποσοστό εκτέλεσης του βρίσκεται σήμερα περίπου στο 67% , διότι απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος έξι (6) μηνών για την προέγκριση-έγκρισή του 2^{ου} ΑΠΕ. Επίσης απαιτείται χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου που θα συνάψει ο ανάδοχος με τον Κύριο του έργου, ΔΕΥΑ Αλεξ/πολης και είναι οι εργασίες της προσαρμογής του μήκους όδευσης του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου –Κ.Α.Α (ο οποίος κατασκευάστηκε το έτος 1999 σύμφωνα με την υπ' αρ. 29/98 μελέτη του πρώην Δήμου Φερών) ώστε να καταλήξει στην οριστική- πραγματική θέση της Ε.Ε.Λ και έτσι αφού ενωθεί το

τελευταίο φρεάτιο καταλήξεως των λυμάτων του υποέργου 1: Αποχέτευση Φερών με το φρεάτιο εισόδου της Ε.Ε.Λ ,το 2^ο υποέργο της πράξης -έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ» κατασκευής Ε.Ε.Λ να συλλέγει τα λύματα και να λειτουργεί πλήρως το έργο στο σύνολό του. Συγκεκριμένα ο κεντρικός αγωγός λυμάτων που κατασκευάστηκε το 1999 δεν μπορούσε να καταλήξει σε συγκεκριμένο φρεάτιο εισόδου στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων διότι δεν είχε ολοκληρωθεί και δεν είχε ενταχθεί το παρών συνολικό έργο αποχέτευσης με τα δύο υποέργα.

Β) Από τις τελευταίες εργασίες ολοκλήρωσης του υποέργου της αποχέτευσης είναι η αποκατάσταση των ασφαλτικών των σκαμμάτων δικτύου που έχουν διανοιχτεί και όπως γνωρίζετε για την εργασία αυτή απαιτούνται ειδικές θερμοκρασίες οι οποίες σίγουρα δεν επικρατούν τους χειμερινούς μήνες στον τόπο του έργου.

Γ) Απαπέιται χρόνος μετά την περαίωση των εργασιών του υποέργου 1 της αποχέτευσης για τις απαπούμενες δοκιμές πριν την έναρξη λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων ,από τον Κύριο του Έργου την Δ.Ε.Υ.Α Αλεξ/πολης, ο οποίος θα είναι και ο Φορέας Λειτουργίας και φυσικά πριν την σύνδεσή του με την Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του 2^{ου} Υποέργου της Πράξης, η κατασκευή της οποίας θα ολοκληρωθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με την τελευταία σγκεκριμένη παράταση που δόθηκε από την Υπηρεσία σας στο 2^ο Υποέργο,

εισηγείται την έγκριση της 2^{ης} παράτασης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1984)» έως την 24^η Αυγούστου του έτους 2014.

Η Συντάξασα

Καρκάνη Παρασκευή
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Εισηγητής

Κάθεορας Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με β'β



ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 5

Στην Αλεξ/πολη σήμερα μία (1) Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α. στην αιθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της με αρ. πρωτ. Φ2/473/27-3-2014 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. κου Βραχιόλογλου Στυλιανού, η οποία εκδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 103 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που ακολουθούν.

Παρόντες : Βραχιόλογλου Στυλιανός, Σεφεριάδης Σάββας, Γκότσης Νικόλαος, Συνάπη Παυλίνα, Φιλιππίδης Κομνηνός, Γοδοσίδης Δημήτριος.

Απόντες: Παντίρης Δημήτριος, Δραμανίδου Νίκη, Δημητριάδης Ιωάννης, Γιαννακίδου Αγγέλα, Θυμιανίδης Κωνσταντίνος.

Πρακτικογράφος: Στρατοπούλου Παυλίνα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία των εξη (6) εκ των ένδεκα (11) μελών του Δ.Σ., ο Πρόεδρος κου Βραχιόλογλου έλαβε τον λόγο και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τέθηκαν υπόψη των μελών τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, Νο 4 της 7-3-14, τα οποία αφού διαβάστηκαν από τα μέλη, υπεγράφησαν από όλα τα παρόντα, σε εκείνη την συνεδρίαση, μέλη του Δ.Σ.

Ακολούθως και σύμφωνα με τα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις

ΘΕΜΑ 7° : Απόφαση υπ. αρ. 44

Έγκριση 3^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κου Βραχιόλογλου δίνει τον λόγο στον Διευθυντή του Ν.Π. κο Τζουμάρη ο οποίος λέγει τα παρακάτω

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι

Στις 12 και 13 Απριλίου διεξάγεται στο νέο κολυμβητήριο της πόλης μας η διεθνής συνάντηση κολύμβησης νέων-νεανίδων, με την συμμετοχή 12 κρατών, όπου το Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α. είναι συνδιοργανωτής, μαζί με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας. Οι υποχρεώσεις μας συνοψίζονται στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας της Ελληνικής Εθνικής ομάδας, στα έξοδα μετακίνησης των αποστολών από το ξενοδοχείο προς το κολυμβητήριο και αντιστρόφως καθώς από και προς το αεροδρόμιο και στην προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών.

Κατά συνέπεια πρέπει να προσαρμόσουμε τον δικό μας προϋπολογισμό με τα νέα αυτά δεδομένα ενισχύοντας τους σχετικούς κωδικούς εξόδων.

Προτείνω την 3^η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Α.Π.Ο.Κ.Δ.Α. οικ. έτους 2014 όπως παρακάτω:

ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Μειώσεις ποσών

Ουδεμία μείωση

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ: 0,00 €

Αυξήσεις ποσών

Ουδεμία αύξηση

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 €

Μετά από αυτό η Γενική Ανακεφαλαίωση Εσόδων είναι

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0.---ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01.--ΠΡΟΣΟΔΟΙ Από ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	103.000,00 €
02.--ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00 €
06.--ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.171.588,26 €

1.---ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

12.--ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	370.000,00 €
16.--ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00 €

4.---ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41.--ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	687.800,00 €
42.--ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00 €

5.---ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51.--ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	184.117,15 €
---	--------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.530.505,41 €

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ

Μειώσεις ποσών

Μειώνεται ο Κ.Α. 6643 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση γηπέδων – γραφείων» από 60.000,00 σε 45.000,00 €, ήτοι κατά 15.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ: 15.000,00 €

Αυξήσεις ποσών

Αυξάνεται ο Κ.Α. 6413 «Μεταφορές προσώπων» από 0,00 σε 5.000,00 €, ήτοι κατά 5.000,00 €

Αυξάνεται ο Κ.Α. 6433 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» από 2.000,00 σε 12.000,00 €, ήτοι κατά 10.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 15.000,00 €**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 0,00 €**

Μετά από αυτό η Γενική Ανακεφαλαίωση Εξόδων είναι

6.---ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60.--ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.270.625,69 €
61.--ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	14.000,00 €
62.--ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	179.500,00 €
63.--ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	500,00 €
64.--ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	47.000,00 €
65.--ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	5.000,00 €
66.--ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	136.800,00 €
68.--ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.500,00 €

7.---ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71.--ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	14.200,00 €
---	-------------

8.---ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81.--ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	165.579,72 €
82.--ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	687.800,00 €

9.---ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91.--ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	6.000,00 €
--	------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.530.505,41 €

Ο Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και εισηγούμαι να εγκριθεί από το Δ.Σ.


Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συζήτησε την προτεινόμενη αναμόρφωση,

αποφάσισε ομόφωνα :

1. Εγκρίνει την 3^η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, όπως ακριβώς αυτή προτείνεται.
2. Εγκρίνει την διάθεση των προβλεπόμενων πιστώσεων
3. Για τους παραπάνω Κ.Α.Ε. ισχύουν οι ίδιες Επιτροπές (ΕΚΠΟΤΑ & Ν. 28/80), όπως αυτές προέκυψαν μετά από Δημόσια Κλήρωση (πρακτικό από 13 Ιανουαρίου 2014 της Επιτροπής διενέργειας της κλήρωσης) και την Απόφαση 3 της 16^{ης} Ιανουαρίου 2014 του Δ.Σ. του Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α. με θέμα «Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης».

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών
Ο Διευθυντής Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.


ΤΖΟΥΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ